


ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Основание выполнения раздела проекта.
Раздел «Требования к обеспечению безопасной эксплуатации объектов капитального строительства» выполнен на основании:

Технического регламента безопасности зданий и сооружений №384-Ф3;

Постановления Правительства РФ от 15.02.11 г №73 «О некоторых мерах по совершенствованию подготовки проектной документации в части противодействия террористическим актом»;

"СП 118.13330.2012. Свод правил. Общественные здания и сооружения. Актуализированная редакция СНиП 31-06-2009"
· "СП 113.13330.2012. Свод правил. Стоянки автомобилей. Актуализированная редакция СНиП 21-02-99*"
Архитектурно-планировочных решений, а также других исходных и разрешительных документов, предоставленных заказчиком.

2. Краткая характеристика проектируемого объекта.
Участок под новое строительство общей площадью 1,1401 Га, состоящий из 2-х смежных участков площадью 6075 м2 и 5326 м2 . выделенный Заказчику проектной документации на конкурсной основе под капитальное строительство гаражного объекта с обустройством гаража-стоянки на 750 машино-мест (400 машино-мест и 350 машино-мест) расположен в границах производственной зоны №46 «Коровино. 

Участок имеет прямоугольную форму и вытянут по направлению с юго-запада на северо-восток. С севера участок примыкает к проектируемому проезду 210. Вокруг – здания промзоны.

Рельеф участка достаточно спокойный, с незначительным перепадом в пределах 40 см.
Надземных сооружений на участке не имеется. По участку строительства –(север-восток) проложены 2 трассы водоводов диаметрами 1200 мм и 300 мм, санитарно-защитная полоса для которых составляет 20 м и остается незастроенной. Зеленые насаждения отсутствуют.

Зонирование участка определено с учетом технологических, санитарно-гигиенических, экологических, противопожарных и др. требований.
Для обеспечения нормальных санитарно-гигиенических условий проектом предусматривается комплекс мероприятий по благоустройству и озеленению участка. Свободная от застройки и мощения территория засевается газонной травой. 


Пожарные и другие проезды на территории участка запроектированы в соответствии с Федеральным законом 123-ФЗ с учетом требований Технического регламента о требованиях пожарной безопасности. Предусмотрено ограждение территории с контролируемым въездом-выездом на  участок гаража-стоянки.
Основное назначение – гаражный объект.

Проектируемое пяти этажное с подвалом отдельно стоящее отапливаемое здание Гаража-стоянки предназначено для постоянного хранения легковых автомобилей  с двигателями на бензиновом и дизельном топливе, малого и среднего классов, в том числе 23 автомобиля инвалидов-колясочников, места хранения которых располагаются на 1-ом этаже в непосредственной близости от въезда-выезда. Гараж стоянка по типологии автостоянок относится к отдельно стоящей, надземно-подземной, закрытой с полумеханизированной парковкой, т.е. такой, в которой транспортирование автомобилей в места хранения осуществляется с участием водителей с использованием специальных механизированных устройств – грузовых лифтов (кроме первого посадочного этажа). 
В здании Гаража стоянки запроектированы, главным образом, помещения для хранения автомобилей категории В1 по взрывопожарной и пожарной опасности. 

С точки зрения функциональной организации в здании Гаража-стоянки предусмотрены: служебные помещения для обслуживающего и дежурного персонала (контрольные и кассовые пункты, диспетчерская, охрана), санитарные узлы (в том числе, приспособленные для МГН), кладовые для багажа клиентов на 1 этаже, а также  пассажирские лифты. 

Указанные помещения, включая помещения объединенных инженерных систем – системы водоснабжения и водоотведения, отопления, вентиляции, противодымной защиты, электротехнических устройств, автоматического пожаротушения и охранно-пожарной сигнализации, а также помещение мойки, расположенной на первом этаже, отделяются друг от друга и от помещения хранения автомобилей противопожарными перегородками 1-го типа (огнестойкостью EI 45). В помещение мойки предусмотрены въезды с улицы.

По заданию на проектирование в составе автостоянок предусмотрены административные помещения, а также кладовые комплектующих. Данные помещения также относятся к помещением автостоянок и отделены от помещений хранения автомобилей противопожарными преградами – стенами 2 типа. 

Объем всего здания разделен вертикально на 2 пожарных отсека (ПО1 и ПО2) по о.7 противопожарной стеной 1 типа с пределом огнестойкости REI 150. Таким образом, площадь этажа в пределах пожарного отсека (в том числе и подвала) составляет величину менее 3000 м2 , что соответствует таблицам 6.5 и 6.6 "СП 2.13130.2012. Свод правил. Системы противопожарной защиты. Обеспечение огнестойкости объектов защиты". 

На основании «технического заключения об инженерно-геологических условиях», выполненного ООО «» в 2015 г. и технического задания, участок строительства Гаража-стоянки  не является потенциально-опасным в отношении карстово-суффозионных процессов

Уровень ответственности здания – II (нормальный).

На  минус первом этаже здания  расположены:
Помещения автостоянок 1,2. 

Технические помещения.

Электрощитовая.
Водопроводный  ввод и насосная. Бойлерная.

Санузлы для посетителей.

На первом этаже размещаются:

Помещения автостоянок 3,4. 

Мойка автомобилей на 2 поста
Технические помещения.

Помещение охраны и диспетчерская
Санузлы для посетителей.
На 2-4 этажах размещаются:

Помещения автостоянок 5,6; 7,8; 9,10 на 2, 3 и 4 этажах соответственно. 
Технические помещения.

Кладовые комплектующих.

Административные и служебные помещения.

Санузлы для посетителей.
На 5 этаже предусмотрено:

Автостоянка 11 – эксплуатируемая кровля 4-го этажа.

Санузлы.

Административные и служебные помещения.

Бухгалтерия предприятия.
Помещения технические: вентсистем и машинные отделения лифтов.
Более подробное описание и обоснование принятых объемно-планировочных решений изложено в записке раздела АР.

Для инвалидов и МГН обеспечивается безбарьерная доступность помещений 1-го этажа здания. Для подъема на 1 этаж предусмотрен подъемник для инвалидов-колясочников без сопровождения. Предусмотрен санузел для инвалидов. Выделены специальные места для автомашин инвалидов в количестве 23 штук. Подробные описания мероприятий для жизнеобеспечения МГН представлены в разделе 10 «Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов», входящем в состав проекта.
Здание оборудуется лифтами грузоподъемностью  3200 кг (для автомобилей) и грузоподъемностью 630 кг. Лифты грузоподъемностью 630 кг могут быть предназначены для удобства посетителей, для обеспечения доступности инвалидов, а также для  транспортирования пожарных подразделений.
Территория проектируемого здания благоустраивается и озеленяется, проектируются гостевые автостоянки
3. Транспортное обслуживание.

Район расположения проектируемого Гаража-стоянки характеризуется слабо развитой дорожно-транспортной сетью и пешеходной. Основные транспортные связи с центром и другими районами города осуществляются по улице Ижорская и Коровинское шоссе,  которое является городской магистралью устойчивого функционирования и осуществляет связь проектируемого объекта с другими районами города. Проектируемый Объект расположен в непосредственной близости к МКАД.
Въезд на проектируемую территорию с улицы  Ижорская и  пр. пр-да 210.

Движение пешеходов осуществляется по тротуарам.
В местах пересечения с транспортным движением предусматривается регулирование дорожными знаками, а также дорожной разметкой и тротуаром с тактильным покрытием. 
4. ТРЕБОВАНИЯ К ОБЕСПЕЧЕНИЮ БЕЗОПАСНОСТИ ЭКСПЛУАТАЦИИ 
ЗДАНИЯ

Технические мероприятия по эксплуатации здания разработаны в соответствии с «Техническим регламентом безопасности зданий и сооружений №384-Ф3» .

Система технического обслуживания и ремонта должна обеспечивать нормальное функционирование здания в течение всего периода их использования по назначению согласно статьи 36ТР №384-Ф3.

Перечень основных работ по техническому обслуживанию здания приведен в статье 40 ТР№384-ФЗ.

4.1. Конструктивные решения
Конструкции каркаса здания приняты в рамно-связевом варианте. Пространственная жесткость и устойчивость здания обеспечивается совместной работой подземной и надземной частей здания, элементами жесткости (стены, лестницы, шахты лифтов) и жестко связанными с ними дисками перекрытий, а также вертикальными связями по железобетонным  колоннам.

Каркас здания поделен деформационным швом на два блока. Первый в осях 1-7 второй в осях 7--16. 

Фундамент запроектирован в виде сплошной монолитной железобетонной плиты с банкетками высотой 300мм под колоннами и стенами надземной части здания. Толщина плиты принята равной 800 мм по всей площади застройки.
Пространственная жесткость и устойчивость здания обеспечивается совместной работой монолитных дисков перекрытий с вертикальными несущими конструкциями. Основные вертикальные несущие конструкции здания представлены монолитными железобетонными диафрагмами жесткости, в качестве которых используются стены лестнично-лифтовых узлов, монолитные железобетонные стены коммуникационных шахт, отдельно стоящие стены и колонны. Монолитные железобетонные диафрагмы жесткости, как в поперечном, так и в продольном направлениях, воспринимают горизонтальную нагрузку по связевой схеме.

Все вертикальные несущие конструкции связаны между собой междуэтажными монолитными железобетонными перекрытиями, образующими в своих плоскостях жесткие монолитные диски.

 Все несущие конструкции здания монолитные железобетонные.

Ввиду значительной протяженности здания, а также неравномерности нагрузки здания в фундаментной плите, стенах и перекрытиях предусмотрены деформационные швы.

Ограждающие конструкции - поэтажное заполнение из пеноблоков с навесными сэндвич-панелями толщиной 150 мм.
Кровля плоская, с внутренним водостоком.

Перекрытия - монолитные, железобетонные, в основном безбалочные.

Фундаменты изолируются от грунта устройством гидроизоляционной системы на основе оклеечной гидроизоляции Техноэласт.
Перегородки в помещений в мокрыми процессами кирпичные, в остальных помещениях из пазогребневых гипсовых блоков толщиной 100 мм. 

Во встроенные помещения насосных, венткамер, электрощитовых проектом предусмотрена тепло- и шумоизоляция, а именно: 

· в помещениях венткамер, при необходимости, предусматривается устройство «плавающего» пола с отсечкой его от стен звукоизолирующим материалом.

В разделе 4 Конструктивные и объемно-планировочные решения представлены расчеты на прогрессирующее обрушение.

Конструктивные решения обеспечивают безопасную эксплуатацию здания.

Все конструктивные решения приняты на основании архитектурно-планировочного и технологического задания, заключения инженерно-геологических изысканий и выполненного расчета. Совместная работа монолитных железобетонных несущих стен и колонн, лестнично-лифтовых блоков и монолитных плит перекрытий обеспечивает необходимую прочность, устойчивость и пространственную неизменяемость здания.

Защита от разрушения строительных конструкций и фундаментов обеспечивается геометрическими размерами, необходимыми защитными слоями бетона и маркой по водонепроницаемости и гидроизоляцией подземной части и кровли.

Внутренняя отделка помещений выполняется в соответствии с санитарно-гигиеническими и противопожарными требованиями в зависимости от назначения помещений и в соответствии с требованиями Задания на проектирование.

Проектируемый Гараж-стоянка, в соответствии с требованиями нормативов, оснащается всеми необходимыми системами инженерного оборудования: электроснабжением, водопроводом, канализацией, отоплением, вентиляцией, охранной и пожарной сигнализацией, системами связи. Описание решений по инженерному обеспечению объекта представлено в соответствующей документации проекта.

Технические мероприятия по эксплуатации здания разработаны в соответствии с «Техническим регламентом безопасности зданий и сооружений №384-Ф3» .

 Система технического обслуживания и ремонта должна обеспечивать нормальное функционирование здания в течение всего периода их использования по назначению согласно статьи ЗбТР №384-Ф3.

Перечень основных работ по техническому обслуживанию здания приведен в статьи 40 ТР№384-ФЗ.

Обслуживание проектируемого здания Гаража-стоянки должно выполняться согласно регламенту по техническому обслуживанию здания.
1. В процессе эксплуатации не допускается изменять конструктивные схемы несущих элементов здания, которые рассчитаны с учетом нагрузок:

    
Климатический район строительства - II B.

    
Расчетное значение  веса снегового покрова  на 1м²  горизонтальной      

поверхности - 2,0 кПа. 

Нормативное значение  ветрового давления  -   0,23  кПа. 

· временная нагрузка на перекрытия:

а)помещений хранения
-1500 кг/м2;

б)пандусов - 500 кг/м2;

в)лестничных
площадок - 300 кг/м2;

2. В период эксплуатации здания должна быть организована систематическая проверка вертикальности стен, колонн, балок и других строительных конструкций (но не реже одного раза в пять лет). В случае увеличения отклонения от вертикали отдельных конструкций либо про​дольного прогиба, угрожающего устойчивости конструкций, необходимо привлечение специализированной организации для освидетельствова​ния.

3. В процессе эксплуатации конструкций обнаруженные дефекты, такие как несоответствие размеров сварных швов проектным размерам металлических балок, непровары, подрезы, пережоги и видимая значи​тельная пористость швов, кратеры, отрывы швов, волосяные трещины, отсутствие швов в местах , определенных проектом, дребезжание при простукивании, повреждение коррозией, наличие трещин в стенах, ко​лоннах, плитах перекрытий, должны устраняться в первую очередь.

4. Необходимо постоянно выполнять мероприятия по защите строительных конструкций от разрушающего воздействия химической агрессии. Обеспечивать максимально возможную герметизацию технологического оборудования, соединений технологических трубопроводов, трубопроводов внутренних сетей водоснабжения, канализации, теплоснабжения, технологических емкостей и т.п. Устранять немедленно течи из оборудования, аппаратуры и трубопроводов, появившиеся вследст​вие разгерметизации соединений и по другим причинам.

5. Предохранять железобетонные конструкции от прямого воздействия потока воды, кислот, щелочей и других агрессивных к бетону и арматуре жидкостей, а также концентрированных растворов солей.

6. Постоянно следить за целостностью противокоррозионных покрытий и регулярно возобновлять их для защиты металлических конструкций от коррозии.

7. Назначать сроки возобновления противокоррозионных покрытий металлических и железобетонных конструкций с учетом степени агрессивности воздействия эксплуатационной среды, вида и состояния противокоррозионной защиты, конструктивной формы элементов и фактического их технологического состояния, определяемого заключением специализированной организации.

Технические мероприятия по эксплуатации здания разработаны в соответствии с ВСН 58-88.

Обслуживание здания должно выполняться по регламенту по техническому обслуживанию здания. Регламент должен быть разработан специализированной организацией на основании РД и настоящего проекта.

Техническое обслуживание здания включает:

Работы по контролю технического состояния, поддерживанию работоспособности или исправности, наладке и регулировке, подготовке к сезонной эксплуатации здания в целом и его элементов систем, а также по обеспечению санитарно-гигиенических требований к помещениям и прилегающей территории.

Капитальный ремонт включает устранение неисправностей всех изношенных элементов, восстановление или замену (кроме полной замены бетонных фундаментов, несущих стен и каркасов).  на более долговечные и экономичные, улучшающие эксплуатационные показатели зданий.

В процессе эксплуатации не допускается: 

· изменение конструктивных проектных решений или загромождение лестниц и коридоров на путях эвакуации людей в случае пожара;

· хранение в здании горючих и легковоспламеняющихся жидкостей;

· нарушение целостности строительных конструкций системы вентиляции (выбивка вентблоков, частичные вырезы и.т.п.)

Возможность перепланировки и переоборудования помещений с учетом соблюдения противопожарных требований должны быть рассмотрены и подтверждены проектной организацией- автором разработки • проекта.

Рекомендуемый перечень работ по содержанию здания, выполняемых организацией по обслуживанию здания, приведен в приложении № 1.

4.2 Решения по пожарной безопасности

В проекте предусмотрены конструктивные и технологические решения здания, которые обеспечивают пожарную безопасность и выполнены в соответствии с действующими нормативными документами:

1.          Генеральный план разработан согласно технологической схеме микрорайона, с учетом зонирования и соблюдения санитарных, противопожарных и технологических (см. Раздел 2 Схема планировочной организации земельного участка).
2. Конструктивные и технологические решения, наружная и внутренняя отделка, благоустройство и озеленение территории объекта, а также подсоединение здания к городским инженерным сетям, узлы ввода инженерных коммуникаций, решаются согласно проекту, а также действующим нормам и правилам.

3. Проектирование Гаража-стоянки, размещение помещений и оборудование выполнено в соответствии с требованиями "СП 113.13330.2012. Свод правил. Стоянки автомобилей. и СНиП 35-01-2001 «Дос​тупность зданий и сооружений для маломобильных групп населения» (см. Раздел 4 «Конструктивные и объемно-планировочные решения» и Раздел 10 «Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов»).

При проектировании объекта предусматриваются мероприятия противопожарной защиты, в том числе:
1. Генеральным планом предусмотрены следующие решения:

- минимальные противопожарные разрывы от проектируемого здания до других зданий и сооружений приняты в соответствии с требованиями табл. 1 СП 4.13130.2009 ;

· проезд для пожарных машин запроектирован круговым вокруг здания. Ширина проезда не менее 4,2м.;
· В связи с наличием проезда пожарных автомобилей только со стороны проектируемого проезда 210, конструктивные, объёмно-планировочные и инженерно-технические решения (обеспечение возможности проезда пожарных автомобилей к пожарным гидрантам, устройство выходов из помещений Гаража-стоянки, в т.ч. из подвальной части, устройство систем противопожарной защиты, и т.п.) должны быть направлены, в соответствии с требованиями ч.1 ст.80 Технического регламента, на обеспечение в случае пожара, возможности проведения мероприятий по спасению людей, доступа личного состава подразделений пожарной охраны и доставки средств пожаротушения  в любое помещение здания.

· предусматривается устройство подъездов для пожарных машин к пожарным гидрантам, местам установки наружных патрубков для под​ключения пожарной техники и входам в здание;

· конструкция дорожного полотна запроектирована на расчетную нагрузку автолестниц коленчатого подъемника весом не менее 46 тонн (16 тонн на ось);

· проезды для пожарных машин не используются под стоянку транспорта;

· для обеспечения наружного пожаротушения на кольцевой водопроводной сети с расходом 110 л/с запроектированы пожарные гидранты (план расположения пожарных гидрантов указаны в подразделе «Система водоснабжения»). Места установки пожарных гидрантов обозначаются светоуказателями на фасадах здания, включаемых автоматически при срабатывании пожарной сигнализации;

· объект расположен в радиусе обслуживания ближайшим пожарным депо (ПЧ №13 ФПС МЧС России, г.Москва, ул.Ижорская, д.11А), обеспечивающим время прибытия первого подразделения к месту вызова не более 1,9 минут, согласно Расчету от 03.06.2015 г. № 07-02/15-179 ГБУ «Система 112», что соответствует требованиям ст.76 ФЗ-12Э 
2. Архитектурно-строительные решения предусматривают следующее:

· проектируемое здание имеет II степень огнестойкости, конструктивной пожарной опасности — СО;

· здание разделено на пожарные отсеки противопожарной стеной 1-го типа и противопожарными перекрытиями первого типа – покрытие 4-го этажа, которые (стены и перекрытия) имеют предел огнестойкости REI 150, что соответствует требованиям ст.88, табл.23 Ф3-123.

·    в местах сопряжения противопожарных преград с ограждающими конструкциями в местах изменения конфигурации здания предусмотрены мероприятия, обеспечивающие нераспространение пожара, минуя эти преграды, что соответствует требованиям п.4.20 СП .

·    на кровлю  предусмотрены выходы непосредственно из всех лестничных клеток через противопожарные двери 2-го типа размерами 2,0x0,9 м. В местах перепада высот предусмотрены вертикальные лестницы типа П1;

· покрытие полов автостоянки предусмотрено из материалов, обеспечивающих группу распространения пламени по такому покрытию не ниже РП1;

· помещения хранения отделяются от административных и служебных помещений противопожарными перекрытиями и стенами 1-го типа;

· эвакуационные выходы из помещений, расположенных в надземной части здания, предусмотрены обособленными от подземной  части (см. Схема эвакуации людей при пожаре);

· для эвакуации людей из надземной части здания предусмотрены незадымляемые эвакуационные лестничные клетки типа Н1. Из помещений автостоянки предусмотрена эвакуация людей в незадымляемые эвакуационные лестничные клетки типа НЗ (см. Схема эвакуации людей при пожаре). Кроме этого предусматриваются эвакуационные выходы из первого этажа - на изолированные рампы с уклоном не более 1:10, в которых предусмотрены тротуары шириной 0,8м. Выходы из лестничных клеток предусмотрены непосредственно наружу здания.

Отделочные помещений и применяемые материалы выполняются с учетом требований пожарной безопасности. На путях эвакуации (в коридорах, лестничных клетках) для отделки стен и потолков применяются только негорючие материалы, в отделке помещений приняты материалы, отвечающие строительным нормам;

· выбранные средства обеспечения пожарной безопасности, строительные конструкции и материалы, электрические устройства и приборы автоматики должны быть сертифицированы в области пожарной безопасности в Российской Федерации.

· Проектируемое здание оборудуется комплексом технических средств (систем) противопожарной защиты (ТС ППЗ), включающим:
· систему автоматической пожарной сигнализации (см. схема автоматической пожарной сигнализации);

· систему оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре (см. схема системы оповещения и управления эвакуацией);

· приточную и вытяжную противодымную вентиляцию (см. Схемы противодымной вентиляции);

· автоматическое водяное пожаротушением  и внутренний противопожарный водопровод  ( см. схема автоматической установки пожаротушения );

В проектируемом Здании  установлен следующий алгоритм ТС ППЗ, работающих в автоматическом режиме:

· при возникновении загорания в защищаемом помещении (зоне), пожарные извещатели фиксируют наличие в защищаемом помещении (зоне) контролируемого опасного фактора пожара;

· при поступлении сигнала «Пожар» приемно-контрольный прибор формирует управляющий сигнал на включение системы оповещения и управления эвакуацией людей, включение эвакуационного освещения, включение противодымной вентиляции, закрытие огнезадерживающих клапанов, переход лифтов в режим «пожарная опасность» и их опускание (подъем) на посадочный (первый) этаж, включение насосных групп автоматических установок пожаротушения и внутреннего противопожарного водопровода.

Здание оборудуется автоматической пожарной сигнализацией.
Пожарные извещатели используются для открывания клапанов и включения вентиляторов установок противодымной вентиляции (подпор воздуха и дымоудаление).

В помещениях автостоянки и общественных помещениях предусмотрена установка точечных дымовых пожарных извещателей, у эвакуационных выходов из помещений на лестничные клетки и у выходов непосредственно наружу предусмотрена установка ручных пожарных извещателей.

Пожарными извещателями оборудуются все помещения, за исключением санузлов и лестничных клеток.

Вывод сигнала о срабатывании автоматической пожарной сигнализации предусмотрено в помещение поста охраны (пожарного поста), соответствующего следующим требованиям п.13.14.5 -13.14.13 СП 5.
Здание оборудуется системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре  СОУЭ II типа.

СОУЭ проектируется в соответствии с требованиями СП 3.13130.2009, а также требованиями инструкций заводов - изготовителей оборудования.

СОУЭ II типа обеспечивает звуковую трансляцию в автоматическом режиме, также предусмотрены световые указатели эвакуационных выходов с этажей.

СОУЭ включается автоматически от командного сигнала, формируемого АПС, управление СОУЭ осуществляется из помещения объединенной диспетчерской службы (пожарного поста) на 1 этаже.

Для обеспечения оповещения о пожаре людей, относящихся к маломобильным группам населения, в системе оповещения использованы световые мигающие оповещатели.

Систему СОУЭ обеспечить электроснабжением по 1 категории по ПУЭ.  

Заземление и зануление системы оповещения выполняется в соответствии с ПУЭ.

Во всех зонах Гаража-стоянки  предусмотрен внутренний противопожарный водопровод (ВППВ) с расходом воды из расчета возможности орошения каждой точки помещений двумя струями воды. 

Все здание Гаража-стоянки оборудуется автоматической установкой спринклерного пожаротушения (АУПТ). 

В закрытой автостоянке предусмотрен ВППВ с расходом воды из расчета возможности орошения каждой точки помещений двумя струями воды с расходом 10 л/с.

Размещение насосного оборудования предусмотрено в помещении, расположенном на -1 этаже здания, выгороженном противопожарными перегородками с пределом огнестойкости REI 90  и имеющем выход непосредственно наружу, что соответствует нормативным требованиям.

Пожарные краны установлены в помещениях хранения, в коридорах и проходах, при этом их расположение не мешает эвакуации людей при пожаре.

На сети ВППВ предусмотрены выведенных наружу патрубки с соединительными головками диаметром 80мм для подключения передвижной пожарной техники с установкой в здании обратных клапанов и нормально открытой опломбированной задвижки,

Проектируемые в здании вытяжные системы противодымной вентиляции с механическим побуждением предусмотрены из всех помещений предусмотренных проектом 5.4. том "Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха, тепловые сети".
При этом для каждого пожарного отсека предусмотрены отдельные системы вытяжной противодымной вентиляции.


Все технические решения в части взрывопожаробезопасности для систем отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха выполнены в соответствии с требованиями "СП 7.13130.2013. Свод правил. Отопление, вентиляция и кондиционирование. Требования пожарной безопасности" (см. том 5.3 Отопление и вентиляция.).
Подробные пояснения по противопожарным мероприятиям представлены в Разделе 9 «Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности» и в документации проекта по инженерному обеспечению зда​ния.

На период эксплуатации объекта, руководством администрации здания должны быть разработаны специальные организационные мероприятия по предотвращению пожара и эвакуации людей при пожаре, которые должны предусматривать:
· периодический контроль содержания в исправном состоянии противопожарного оборудования, коммуникаций, трубопроводов и проверку их работоспособности;

· категорический запрет на хранение в помещения проектируемого здания взрывоопасных веществ и материалов;

· точное выполнение план-графика предупредительно-ремонтных и профилактических работ, соблюдение правил при ведении ремонтных работ;

· своевременное выполнение предписаний надзорных органов;

· регулярную проверку наличия и поддержания в готовности средств индивидуальной и коллективной защиты;

· техническое обслуживание оборудования в соответствии с требованиями заводов-изготовителей, изложенных в паспортах и инструкциях по безопасности;

· периодические проверки знаний и инструктаж работников обслуживающих проектируемое здание;

· периодический пересмотр инструкций и другой нормативной документации;

· проверку работоспособности системы оповещения о пожаре;

· эвакуационные мероприятия;

· мероприятия по ликвидации чрезвычайных ситуаций.

Реализация вышеуказанных мероприятий в проектной документа​ции при строительстве здания, а также при их эксплуатации позволит предотвратить техногенные ЧС от внутренних источников и снизить последствия ЧС в случае их возникновения. 

4.3 Санитарно-эпидемиологические требования
Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы разработаны в соответствии с Федеральным законом «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от 30 марта 1999 г № 52-ФЗ и устанавливают санитарные требования, которые следует соблюдать при проектировании, реконструкции, строительстве, а также содержании эксплуатируемых зданий и помещений, предназначенных для постоянного пребывания людей.
Здание Гаража-стоянки располагается в промышленной зоне №46 «Коровино» в соответствии с функциональным зонированием территории города.


Через  участок строительства проходят  2 ветки водоводов – диаметрами 1200 и 300 мм. Согласно п. 2.4.3. "СанПиН 2.1.4.1110-02. 2.1.4. Питьевая вода и водоснабжение населенных мест. Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения. Санитарные правила и нормы"  ширину санитарно - защитной полосы следует принимать по обе стороны от крайних линий водопровода не менее 20 м. Проектным решением Схемы планировочной организации земельного участка расстояние от водовода до ближайшей точки здания составляет 24м. 
Системы отопления и вентиляции обеспечивают допустимые условия микроклимата и воздушной среды помещений.

Нагревательные приборы легко доступны для уборки. При водяном отоплении температура поверхности нагревательных приборов не должна превышать 90 град. Цельсия. Для приборов с температурой на​гревательной поверхности более 75 град. Цельсия необходимо предусматривать защитные ограждения. 

Контейнеры для сбора мусора, находящиеся в собственности Управляющей компании, должны доставляться чистыми.

Очистка, промывка и дезинфекция внутренней поверхности мусоросборных контейнеров должна производиться регулярно и с применением дезинфицирующих средств по указанию органов Госсанэпиднадзора.

4.4 Решения по видам инженерных устройств 

Проектируемое здание Гаража-стоянки обеспечивается от городских сетей и инженерных коммуникаций системами холодного и горячего водоснабжения, бытовой и ливневой канализации, электроснабжения, а также оборудуется системами вентиляции, городской радиотрансляцией, телефонизацией, системой приема телевидения.

В здании предусматривается установка лифтов грузоподъемностью 3200 кг (для автомобилей) и 630 кг (для посетителей, в т.ч. инвалидов-колясочников)  с тамбуром, являющимся также безопасной зоной при пожаре для МГН.

Вентиляция: приточно-вытяжная с механическим побуждением; 

Освещение: естественное - через оконные проемы, искусственное

· от осветительных приборов со свето-диодными лампами.

Вечернее наружное освещение - в зоне входных групп.

Водопровод, теплоснабжение, электроснабжение- централизованные, от внешних городских сетей, согласно тех.условий ООО «Ремстрой ЛТД».

Хозяйственно-бытовая канализация - централизованная, в городскую сеть через канализационную сеть ООО «Ремстрой ЛТД».

Слаботочные системы - радиофикация, телефонизация, кабельное телевидение.

Система охраны входов.

Проектируемое здание обеспечено системами электро-, тепло-, водоснабжения, канализации согласно ТУ.

Электроснабжение здания осуществляется от городской кабельной сети. В здании располагаются электрощитовые, запитанные от ВРУ напряжением 380 В. В здании предусматривается хозяйственно-питьевой водопровод, горячее водоснабжение, канализация и водосток.

4.4.1. Отопление
Система отопления проектируется от РТП ООО «Ремстрой ЛТД»
Организации, обслуживающие здание, за месяц до окончания текущего отопительного периода должны разработать, согласовать с теплоснабжающей организацией графики работ по профилактике и ремонту тепловых сетей, тепловых пунктов и систем теплопотребления с извещением за два дня до остановки подачи тепла.

Ремонт тепловых сетей, тепловых пунктов и систем теплопотреб​ления следует производить одновременно в летнее время. В каждом конкретном случае продолжительность ремонта устанавливается приказом по организации.

Испытания на прочность и плотность оборудования систем отопления, вентиляции, горячего водоснабжения и центрального кондицио​нирования должны производиться ежегодно после окончания отопительного периода для выявления дефектов, а также перед началом отопительного периода после окончания ремонта.

Испытания на прочность и плотность водяных систем производятся пробным давлением, но не ниже:

· элеваторные узлы, водоподогреватели систем отопления, горячего водоснабжения -1 Мпа (10 кгс/см2);

· системы отопления с чугунными отопительными приборами, стальными штампованными радиаторами - 0,6 Мпа (6 кгс/см2);

· системы горячего водоснабжения - давлением, равным рабочему в системе плюс 0,5 Мпа (5 кгс/см2), но не более 1 Мпа (10 кгс/см2);

· для калориферов систем отопления и вентиляции - в зависимости от рабочего давления, устанавливаемого техническими условиями завода-изготовителя.

Минимальная величина пробного давления при гидравлическом испытании должна составлять 1,25 рабочего давления, но не менее 0,2 Мпа (2 кгс/см2).

Испытание на прочность и плотность узла управления и системы теплопотребления производится при положительных температурах наружного воздуха. При температуре наружного воздуха ниже нуля про​верка плотности допускается в исключительных случаях. Температура внутри помещений при этом должна быть не ниже + 5 °С.

Испытание на прочность и плотность производится в следующем порядке:

· система теплопотребления заполняется водой с температурой не выше 45 °С, полностью удаляется воздух через воздухоспускные устройства в верхних точках;

· давление доводится до рабочего и поддерживается в течение времени, необходимого для осмотра всех сварных и фланцевых соеди​нений, арматуры, оборудования, приборов, но не менее 10 мин.;

· если в течение 10 мин. не выявляются какие-либо дефекты, давление доводится до пробного (для пластмассовых труб время подъ​ема давления до пробного должно быть не менее 30 мин.). Испытания на прочность и плотность производятся раздельно.

Системы считаются выдержавшими испытания, если во время их проведения: 

· не обнаружены потения сварных швов или течи из нагревательных: приборов,

·  трубопроводов, арматуры и другого оборудования;

· при испытаниях на прочность и плотность водяных систем в течение 5 мин. падение давления не превысило 0,02 Мпа (0,2 кгс/см2);

· при испытаниях на прочность и плотность систем панельного отопления падение давления в течение 15 мин. не превысило 0,01 Мпа (0,1 кгс/см2);

· при испытаниях на прочность и плотность систем горячего водоснабжения падение давления в течение 10 мин. не превысило 0,05 Мпа (0,5 кгс/см2^; пластмассовых трубопроводов: при падении давления не более чем на 0,06 МПа (0,6 кгс/см2) в течение 30 мин. и при дальней​шем падении в течение 2 часов не более чем на 0,02 МПа (0,2 кгс/см2).

Если результаты испытаний на прочность и плотность не отвечают приведенным условиям, необходимо выявить и установить утечки, после чего провести повторное испытание системы.

При испытании на прочность и плотность применяются пружинные манометры класса точности не ниже 1,5 с диаметром корпуса не менее 160 мм, шкалой на номинальное давление около 4/3 измеряемого, ценой деления 0,01 МПа (0,1 кгс/см2), прошедшие проверку и опломбирован​ные госповерителем.

Правила технической эксплуатации системы центрального отопления
Предельное рабочее давление для систем отопления со стальными отопительными приборами следует принимать 1,0 Мпа (10 кгс/см2).

Температура воздуха в помещениях здания в холодный период года должна быть не ниже значений, предусмотренных стандартами. 

Слесари-сантехники должны следить за исправным состоянием системы отопления, своевременно устранять неисправности и причины, вызывающие перерасход тепловой энергии.
Увеличивать поверхность или количество отопительных приборов без специального разрешения организации по обслуживанию не допускается.

В помещении эксплуатационного персонала должны быть:

 журнал регистрации работы систем отопления и горячего во​доснабжения зданий;

· график дежурств обслуживающего персонала;

· стенд с размещением на нем схем основных узлов и стояков (с указанием номеров помещений, в которых проходят эти стояки, запорно​регулировочной арматуры, воздухосборников систем отопления и горя​чего водоснабжения);

· инструкция по пуску, регулировке и опорожнению системы отопления и горячего водоснабжения, утвержденная главным инжене​ром организации по обслуживанию. В инструкции должна быть указана периодичность осмотра и ревизии всего оборудо​вания и трубопроводов;

· график температуры подающей и обратной воды в теплосети и в системе отопления в зависимости от температуры наружного возду​ха с указанием рабочего давления воды на вводе, статического и наи​большего допустимого давления в системе;

· номера телефонов организации по систем отопления и ГВС, теплоснабжающей организации, аварийных служб, скорой меди​цинской помощи, пожарной охраны;

· инструмент, переносные светильники с автономным питани​ем, материал для проведения мелкого профилактического ремонта, спецодежда, полотенце, мыло и аптечка;

· стенд для размещения ключей от подвалов и чердаков зданий;

· журнал регистрации выдачи ключей обслуживающему персоналу, в котором указываются фамилия, имя, отчество получающего ключи, время выдачи и возврата ключей.

Эксплуатационный персонал в течение первых дней отопительного сезона должен проверить и произвести правильное распределение теп​лоносителя по системам отопления, в том числе по отдельным стоякам. Распределение теплоносителя должно производиться по температурам возвращаемой (обратной) воды по данным проектной или наладочной организации.

План (график) текущего и капитального ремонта должен включать гидравлические испытания, промывку, пробный пуск и наладочные ра​боты с указанием сроков их выполнения.

План (график) должен быть согласован с теплоснабжающей орга​низацией и утвержден органом местного самоуправления.

При ремонте пришедшие в негодность нагревательные приборы, трубопроводы, запорно- регулирующая арматура, воздуховыпускные устройства и другое оборудование должно быть заменено в соответствии с проектом или рекомендациями специализированной организации с учетом современного уровня выпускаемого оборудования.

, Обнаруженные неисправности систем отопления должны заносить​ся в журнал регистрации. Вид проведенных работ по устранению неис​правностей отмечается в журнале с указанием даты и фамилий персонала, проводившего ремонт. Выявленные дефекты в системе отопления должны учитываться при подготовке системы к следующему отопительному сезону.

Промывка систем теплопотребления производится ежегодно после окончания отопительного периода, а также монтажа, капитального ремонта, текущего ремонта с заменой труб (в открытых системах до ввода в эксплуатацию системы также должны быть подвергнуты дезинфекции).

Системы промываются водой в количествах, превышающих расчетный расход теплоносителя в 3-5 раз, при этом должно достигаться полное осветление воды. При проведении гидропневматической промывки расход воздушной смеси не должен превышать 3 - 5-кратного расчетного расхода теплоносителя.

Для промывки используется водопроводная или техническая вода.

Подключение систем, не прошедших промывку, а в открытых системах - промывку и дезинфекцию, не допускается.

Диафрагмы и сопла гидроэлеваторов во время промывки системы отопления должны быть сняты. После промывки система сразу должна быть наполнена теплоносителем. Держать системы отопления опорожненными не допускается.

Теплообменники перед пуском системы следует очистить химиче​ским или механическим способом.

Пробный пуск системы отопления следует производить после ее опрессовки и промывки с доведением температуры теплоносителя до 80-85 °С, при этом удаляется воздух из системы и проверяется прогрев всех отопительных приборов.

Тепловые испытания водоподогревателей следует производить не реже одного раза в пять лет.

Начало и продолжительность пробных топок должны быть определены теплоснабжающей организацией, согласованы с органом местного самоуправления и доведены до сведения потребителей не позднее чем за трое суток до начала пробной топки.

Персонал организации по обслуживанию должен систематически в течение отопительного сезона производить контроль за работой систем отопления. Повышение давления теплоносителя (в том числе кратковременное) свыше допустимого при отключении и включении систем центрального отопления не допускается. Для защиты местных систем от аварийного повышения параметров теплоносителя от опорожнения в тепловых пунктах должны устанавливаться автоматические устройства.

Заполнение систем отопления следует производить через обратную линию с выпуском воздуха из воздухосборников или отопительных приборов. Давление, под которым подается вода в трубопроводы сис​темы отопления, не должно превышать статическое давление данной системы более чем на 0,05 МПа (0,5 кгс/см2) и предельно допустимое для отопительных приборов.

Время отключения всей системы или отдельных ее участков при обнаружении утечек воды и других неисправностей следует устанавли​вать в зависимости от температуры наружного воздуха длительностью до двух часов при расчетной температуре наружного воздуха.

Выпуск воздуха из систем центрального отопления через воздухосборник, автоматические удалители воздуха или воздуховыпускные краны на отопительных приборах следует производить периодически, каждый раз при падении давления на вводе ниже уровня статического давления данной системы, а также после ее подпитки, в соответствии с инструкцией.

В местах присоединения стояков к разводящим трубопроводам на чердаках и в подвальных помещениях следует устанавливать маркировочные щитки в соответствии с ГОСТами.

Трубопроводы в тепловых пунктах,  подвальных помещениях должны быть окрашены и иметь соответствующие маркировочные щитки с указанием направления движения теплоносителя. За​движки и вентили должны быть пронумерованы согласно схеме (проекту). Наружная поверхность запорной арматуры должна быть чистой, а резьба смазана машинным маслом, смешанным с графитом.

Надежная эксплуатация систем водяного отопления должна обес​печиваться проведением следующих работ:

· детальный осмотр разводящих трубопроводов - не реже одного раза в месяц;

· детальный осмотр наиболее ответственных элементов сис​темы (насосы, магистральная запорная арматура, контрольно-измерительная аппаратура, автоматические устройства) - не реже одного раза в неделю;

· систематическое удаление воздуха из системы отопления;

· промывка грязевиков. Необходимость промывки следует устанавливать в зависимости от степени загрязнения, определяемой по перепаду давлений на манометре до и после грязевиков;

· повседневный контроль за температурой и давлением теплоносителя.

Проверку исправности запорно-регулирующей арматуры следует производить в соответствии с утвержденным графиком ремонта, а снятие задвижек для внутреннего осмотра и ремонта (шабрения дисков, проверки плотности колец, опрессовки) не реже одного раза в три года; проверку плотности закрытия и смену сальниковых уплотнителей регулировочных кранов на нагревательных приборах следует производить не реже одного раза в год (запорно-регулировочные краны, имеющие дефект в конструкции, должны заменяться на более совершенные).

Регулирующие органы задвижек и вентилей следует закрывать два раза в месяц до отказа с последующим открытием в прежнее положение.

Замена уплотняющих прокладок фланцевых соединений должна производиться при каждом разбалчивании фланцевых соединений, снятии арматуры.

Трубопроводы и отопительные приборы должны быть закреплены, а их уклоны установлены по уровню.

Отопительные приборы и трубопроводы в квартирах и лестничных площадках должны быть окрашены масляной краской за два раза.

Трубопроводы и арматура систем отопления, находящиеся в неотапливаемых помещениях, должны иметь тепловую изоляцию, исправность которой необходимо проверять не реже двух раз в год.

Контрольно-измерительные приборы, регулирующая и запорная арматура должны находиться в технически исправном состоянии и отве​чать установленным требованиям.

Обслуживающий персонал должен ежедневно заносить показания контрольно-измерительных приборов, установленных в тепловом пункте, в журнал регистрации.

Обслуживание автоматических регуляторов (настройка на требуе​мые параметры регулирования, периодическая чистка и др.) необходимо производить согласно инструкциям заводов- изготовителей.

Пуск центробежных насосов в ручном режиме должен производиться при прикрытой задвижке на нагнетании.

Перед каждым пуском насосов (при работе насоса не реже одного раза в сутки) следует проверять состояние насосного и другого связан​ного с ним оборудования и средств автоматизации.

При пуске насосов: 

· рабочие колеса центробежных насосов должны иметь правильное направление вращения - по направлению разворота корпуса; 

· не должно быть биения вала; 

· болты, крепящие центробежные насосы к основанию, должны быть надежно затянуты; сальники насосов должны быть плотно набиты, подтянуты и не иметь сверхнормативных течей;

· соединительная муфта агрегата должна быть ограждена съемным кожухом.

Пополнение смазки подшипников насосов должно производиться не реже одного раза в десять дней, а при консистентной смазке - не ре​же одного раза в три-четыре месяца.

Температура корпусов подшипников насосов не должна превышать 80 °С, в другом случае необходимо заменить смазку.

Мягкие вставки и виброизолирующие основания насосов должны соответствовать проекту и находиться в исправном состоянии. Смену резиновых виброизоляторов и прокладок следует производить один раз в три года. Уровень шума в жилых помещениях от работающих насосов должен быть не выше санитарных норм.

При отрицательной температуре наружного воздуха, если прекра​тилась циркуляция воды в системе отопления и температура воды сни​зилась до +5 °С, необходимо производить опорожнение системы ото​пления.

При отключении системы отопления от тепловой сети вначале сле​дует закрывать задвижку на подающем трубопроводе. При закрытии задвижки необходимо убедиться, что давление в подающей сети должно сравняться с давлением в обратном трубопроводе, только после этого - на обратном.

4.4.2 Вентиляция

В здании проектируется искусственная приточно- вытяжная вентиляция с механическим побуждением. 

Персонал, обслуживающий системы вентиляции здания, обязан знать и производить следующие мероприятия:

·  Ежегодно все помещения здания Гаража-стоянки должны быть подвергнуты санитарно-гигиеническому обследованию для определения соответствия эффективности действующей в нем вентиляции требованиям санитарных норм.

· Если вентиляция не обеспечивает требуемых по санитарным нормам условий труда, необходимы испытание вентиляционных установок и соответствующие наладочные работы.

· Эксплуатационный режим каждой вентиляционной установки уточняется специальной рабочей инструкцией, составляемой по каждому обособленному вентилируемому помещению (цеху, отделению) промышленного предприятия.
·  В процессе эксплуатации вентиляционных установок необходимо периодически проверять соответствие параметров воздуха в рабочей зоне помещений санитарным нормам.

·  Двери венткамер должны плотно закрываться и запираться (как при работе вентиляционных установок, так и после их выключения).

·  Внешние поверхности вентиляторов, электродвигателей, фильтров и другого вентиляционного оборудования, а также контрольно-измерительных приборов, воздухоприемных и воздуховыпускных устройств должны систематически очищаться от пыли.

·  Каждой вентиляционной установке присваиваются условное сокращенное обозначение и порядковый номер.

· В эксплуатирующей организации должен быть журнал обслуживания вентиляционных установок, в котором фиксируются:

· неисправности установок;

· время включения и выключения установок, все случаи прекращения работы установок в рабочее время в связи с ремонтом, а также вследствие аварий, отсутствия электроэнергии, теплоносителя и т.д.;

· устранение неисправностей и возобновление работы установок;

· фамилии и подписи дежурных слесарей и электриков, дни и часы дежурств.

· На каждую вентиляционную установку должны быть заведены паспорт по форме и ремонтная карта.

· Паспорт вентиляционной установки составляется по данным ее испытаний. После капитального ремонта установки в соответствующие графы паспорта следует вносить необходимые изменения и дополнения (например, по замене вентиляционного оборудования, повышению производительности вентилятора путем увеличения частоты вращения его колеса и т.д.).

· В ремонтной карте вентиляционной установки указываются вид ремонта (текущий, средний, капитальный), дата начала, окончания и краткое описание ремонта, а также оценка качества выполненных ремонтных работ.

Оголовки центральных вытяжных и приточных шахт вентиляции должны иметь зонты, дефлекторы либо пиные устройства защиты.

Антикоррозионная окраска вытяжных шахт, труб, поддонов и де​флекторов должна производиться не реже одного раза в три года.

Перечень недостатков системы вентиляции, подлежащих устранению во время ремонта здания, должен составляться на основе данных весеннего осмотра.

4.4.3 Водоснабжение
Водоснабжение объекта предусматривается по самостоятельному водопроводному от существующего Водопроводного ввода ООО «Ремстрой ЛТД»в соответствии с ТУ.
Для наружного пожаротушения на кольцевой сети предусмотрено устройство колодцев с установкой на них пожарных гидрантов. Ввод водопровода предусматривается в помещение водомерного узла.

Для создания недостающего напора в подвале в помещении водомерного узла и насосной предусматривается установка двух хозяйственных насосов. Качество воды, подаваемой в системы горячего водоснабжения здания, должно отвечать требованиям ГОСТов.

В здании предусматривается централизованная система горячего водоснабжения с принудительной циркуляцией от проектируемых электрических бойлеров, размещаемого в помещении водопроводного ввода в подвале.

Температура воды, подаваемой к водоразборным точкам (кранам, смесителям), должна быть не менее 60°С в открытых системах горячего водоснабжения и не менее 50 °С - в закрытых. Температура воды в системе горячего водоснабжения должна поддерживаться при помощи автоматического регулятора, установка которого в системе горячего водоснабжения обязательна. Температура воды на выходе из водоподогревателя системы горячего водоснабжения должна выбираться из условия обеспечения нормируемой температуры в водоразборных точках, но не более 75 °С.

Системы горячего водоснабжения здания, а также трубопроводы внутренней сети по окончании ремонта следует испытывать на давление, равное 1,25 рабочего, но не выше 1,0 МПа (10 кгс/см2) и не ниже 0,75 МПа (7,5 кгс/см2).

Работа по ремонту систем горячего водоснабжения должна выполняться в соответствии с проектом и требованиями инструкций и правил. Магистрали и подводки системы должны быть проложены с уклоном не менее 002 с повышением в сторону точек водоразбора без образования прогибов.

Конструкция подвесок креплений и подвижных опор для трубопроводов должна допускать свободное перемещение труб под влиянием изменения температуры.

После ремонта система должна быть испытана с участием лица, ответственного за безопасную эксплуатацию с составлением соответствующего акта. 

Водонагреватели и трубопроводы должны быть постоянно наполненными водой.

Основные задвижки и вентили, предназначенные для отключения и регулирования системы горячего водоснабжения, необходимо два раза в месяц открывать и закрывать.

Открытие и закрытие указанной арматуры необходимо производить медленно.

Применение газовых клещей и обрезков труб для открывания задвижек, вентилей и кранов не допускается.

В процессе эксплуатации необходимо следить за отсутствием течей в стояках, подводках к запорно-регулирующей и водоразборной арматуре, устранять причины, вызывающие их неисправность и утечку воды.

Осмотр систем горячего водоснабжения следует производить согласно графику, утвержденному специалистами организации  - Управляющей компании, результаты осмотра заносить в журнал.

Действие автоматических регуляторов температуры и давления систем горячего водоснабжения следует проверять не реже одного раза в месяц. В случае частого попадания в регуляторы посторонних предме​тов необходимо установить на подводящих трубопроводах фильтры.

Наладку регуляторов следует проводить в соответствии с инструкцией завода-изготовителя.

Перебои в горячем водоснабжении верхних этажей необходимо устранять с участием специалистов проектной, наладочной или другой специализированной организации.


Установку датчиков температуры и давления для контроля работы систем горячего водоснабжения следует выполнять с выводом сигналов на диспетчерский пункт.

На вводе системы горячего водоснабжения должны быть установлены приборы учета .
Калибр и пределы измерения водосчетчика должны соответствовать максимальному и минимальному количеству воды, идущему на водоразбор. В случае завышения объемов воды, проходящей через водо​мер, необходимо заменить его на водомер требуемых пределов изме​рения и допустимого перепада давлений на нем.

Устройства водоподготовки для систем горячего водоснабжения должны быть исправными и эксплуатироваться согласно разработанным проектной организацией рекомендациям или инструкциям завода- изготовителя.

Предусмотренные самотечные и напорные системы канализации и водостока с присоединяются к городским сетям в соответствии с ТУ.

Производство ремонтных работ систем водоснабжения и канализации следует осуществлять в соответствии с установленными требова​ниями.

Система водопровода должна выдерживать давление до 10 кгс/см2 (1 МПа), канализационные трубопроводы, фасонные части, стыковые соединения, ревизии, прочистки должны быть герметичны при давлении 1,0 кгс/см2 (0,1 МПа).

Организации по обслуживанию здания должны обеспечивать:

· проведение профилактических работ (осмотры, наладка систем), планово-предупредительных ремонтов, устранение крупных дефектов в строительно-монтажных работах по монтажу систем водопро​вода и канализации (установка уплотнительных гильз при пересечении трубопроводами перекрытий и др.) в сроки, установленные планами ра​бот организаций по обслуживанию здания;

· устранение сверхнормативных шумов и вибрации в помеще​ниях от работы систем водопровода (гидравлические удары, большая скорость течения воды в трубах и при истечении из водоразборной ар​матуры и др.), регулирование (повышение или понижение) давления в водопроводе до нормативного в установленные сроки;

· устранение утечек, протечек, закупорок, засоров, дефектов при осадочных деформациях частей, здания или при некачественном монтаже санитарно-технических систем и их запорно- регулирующей арматуры, срывов гидравлических затворов, гидравлических ударов (при проникновении воздуха в трубопроводы), заусенцев в местах соедине​ния труб, дефектов в гидравлических затворах санитарных приборов и негерметичности стыков соединений в системах канализации, обмерза​ния оголовков канализационных вытяжек и т.д. в установленные сроки;

· предотвращение образования конденсата на поверхности трубопроводов водопровода и канализации;

· обслуживание насосных установок систем водоснабжения и местных очистных установок систем канализации;

· контроль за соблюдением нанимателями, собственниками и арендаторами настоящих правил пользования системами водопровода и канализации;

· инженерный контроль за своевременным исполнением заявок нанимателей на устранение неисправностей водопровода и канализа​ции.

Помещение водомерного узла должно быть освещено, температура в нем в зимнее время не должна быть ниже 5 °С. Вход в помещение водомерного узла посторонних лиц не допускается.
Трубопроводы в помещениях с большой влажностью следует выполнять с гидро- и теплоизоляцией.

Внутренняя канализация предусматривается из напорных труб ПВХ (стояки) и отвод от санприборов и чугунных труб в подвале.

Внутренние водостоки предусматриваются из напорных труб ПВХ (стояки) и чугунных канализационных труб в подвале.

Канализование объекта с объемом сточных вод – хозяйственно-бытовой сток осуществляется в существующий колодец канализационного трубопровода..

4.4.2. Электроснабжение
В соответствии с техническими условиями электроснабжение здания осуществляется от существующей ТП №24615 по взаиморезервируемым линиям 0,4 кВ.

Питающие кабельные линии прокладываются к трансформаторнойподстанций (к зданию) в земле.

Электросеть здания Гаража-стоянки запроектирована по системе TN-S (5-ти проводная система - L1, L2, L3, N, РЕ - с раздельным рабочим и защитным нулем). "

Вводно-распределительные устройства изготавливаются по ГОСТ Р 51732-2001 «Устройства водно-распределительные для жилых и общественных зданий» со степенью защиты IP31.

Электрические шкафы изготавливаются по ГОСТ Р 51778-2001 «Щитки распределительные для производственных и общественных зданий» со степенью защиты не менее IP31 и выше, в зависимости от места установки. Прием и распределение электроэнергии комплекса предусматри​вается от вводно-распределительных устройств ВРУ одностороннего обслуживания по типу ВРУ 8504. На вводе каждое ВРУ комплектуется двумя ручными переключателями, обеспечивающими возможность питания всех электропотребителей соответствующего подразделения от одного (любого из двух) ввода при ремонтном или аварийном отключении второго. При этом, каждая из двух питающих ВРУ ли​ний рассчитана на полную мощность. Электроснабжение вводно​распределительных устройств (ВРУ) осуществляется по II категории надежности электроснабжения. Для потребителей I категории надежности устанавливается устройства АВР (автоматического ввода резерва).

Устройства ВРУ размещаются в помещении электрощитовой здания, расположенной в подвале.

Во всех ВРУ на каждой секции шин предусматриваются средства измерения тока и напряжения, реле контроля фаз для передачи информации на пульт диспетчера. Во всех устройствах АВР предусмотривается сигнализация на пульт диспетчера о срабатывании АВР.

Основными потребителями электроэнергии здания являются:

· электрические нагрузки помещений;

· инженерные системы (электроприводы общеобменной и противодымной вентиляции, кондиционирования, хоз-питьевого и противопожарного водоснабжения, насосы; 
· технологическое оборудование, в т.ч. лифты грузовые;

· лифты пассажирские;

· рабочее и аварийное освещение;

· электрооборудование систем безопасности и связи (пожарная, охранная сигнализация, оповещения о пожаре, система видеонаблюдения и т.п.);

· щит диспетчера инженерного оборудования;

· системы автоматизации;

В отношении обеспечения надежности электроснабжения выше​указанные токоприемники относятся к I категории и II категориям, часть оборудования – к III.

К I категории относятся:

· противопожарные устройства (противопожарные насосы и насосы спринклерного пожаротушения, системы дымоудаления, включая клапаны дымоудаления и огнезащиты, пожарной сигнализации, оповещения о пожаре);

· щиты автоматизации и диспетчеризации инженерных систем; 
· аварийное (эвакуационное и резервное) освещение.
· лифты пассажирские и для перевозки пожарных подразделений; 
·  противопожарные розетки при въезде в автостоянку;

· комплекс технических средств безопасности, система видеонаблюдения, охранные системы, системы оповещения и т.д.;

· центральный диспетчерский пункт инженерных систем;

· АТС;

· РТП:

Остальные потребители относятся ко II и Ш категориям (см. раздел 5.1 «Система электроснабжения. Внутренние системы электроснабжения».

Основные показатели объекта:

1. Сеть низкого напряжения - 380/220В.

2. Установленная мощность Ру = 1000 кВт

3. Среднее значение coscp - 0,88.

4. Полная нагрузка на ТП: Pед. = 1260 кВА.

5. Система электроснабжения с глухозаземленной нейтралью - TN-S.
Безопасность электрооборудования и электрических сетей , обеспечивается в соответствии с требованиями ПУЭ, СП 6.13130.2009 и СП 31-110-2003.

Способ прокладки, конструктивное исполнение силовых и освети​тельных сетей, виды и способы выполнения их защиты от токов коротко​го замыкания и перегрузки, тип оборудования, аппаратуры и установоч​ных изделий соответствуют назначению помещений, квалификации по ПУЭ соответствующих зон и помещений в отношении их пожароопасности.

Провода, кабели, аппараты, электродвигатели рассчитываются на мощность или длительно допустимые нагрузки (сечения), которые необ​ходимы для предотвращения чрезмерного их нагрева в условиях нор​мальной эксплуатации, а также с учетом обеспечения работоспособно​сти соединительных линий в условиях пожара. 

Не предусматривается прокладка транзитных кабелей через пожароопасные помещения и лестничные клетки.

Не предусматривается прокладка проводов и кабелей в вентиляционных каналах и шахтах.

Предусмотрено применение электрических проводов и кабелей с медными жилами. При открытой прокладке используются кабели и про​вода, не распространяющие горении, с индексом «- нг(A)-LS, для систем противопожарной защиты - нг(A)-FRLS».
Питание электроэнергией систем противопожарной защиты, а так​же сетей эвакуационного (аварийного) освещения предусматривается по 1-ой категории надежности электроснабжения.

Все помещения для установки противопожарного оборудования, помещение пожарного поста (поста охраны) и пожаробезопасная зона обеспечиваются аварийным освещением.

Предусматривается устройство эвакуационного освещения в коридорах, холлах, вестибюлях, в проходах и на лестницах, служащих для эвакуации людей.

Предусматривается подключение к сети эвакуационного освеще​ния световых указателей эвакуационных выходов и световых указате​лей мест размещения пожарных гидрантов и наружных патрубков для подключения пожарной техники, установленных на фасаде.

Организации по обслуживанию здания должны обеспечивать эксплуатацию:

· шкафов вводных и вводно-распределительных устройств, начиная с входных зажимов;

· питающих кабелей с установленной в них аппаратурой защи​ты, контроля и управления;

· электрооборудования и внутренних электрических сетей, в том числе слаботочных с установленными в них аппаратами защиты и управления;

· осветительных установок помещений с коммутационной и автоматической аппаратурой их управления, включая светильники, уста​новленные на лестничных клетках, поэтажных коридорах, в вестибюлях, лифтовых холлах, в подвалах и технических подпольях, чердаках, под​собных помещениях и встроенных в здание помещениях, принадлежа​щих организациям по обслуживанию здания;

· электрических установок систем дымоудаления, систем автоматической пожарной сигнализации внутреннего противопожарного водопровода, грузовых, пассажирских и пожарных лифтов;

Текущее обслуживание электрооборудования, средств автомати​зации, гильз, анкеров, элементов молниезащиты и внутренних электросетей должно проводиться в соответствии с установленными требованиями.

Организация по обслуживанию здания, обслуживающей электро​оборудование проектируемого здания, обязана:

· обеспечивать нормальную, безаварийную работу силовых, осветительных установок и оборудования автоматизации;

· в насосных установках применять электродвигатели требуемой мощности;

· осуществлять очистку от пыли и грязи окон и светильников на лестничных клетках в сроки, определяемые ответственным за электрохозяйство в зависимости от местных условий, чистку светильников следует, как правило, совмещать с очередной сменой перегоревших ламп и стартеров, с заменой вышедших из строя отражателей, рассеивателей и других элементов светильников;

· при выявлении неисправностей, угрожающих целостности электрооборудования или системы внешнего электроснабжения, безопасности людей, пожарной безопасности, исправности бытовых электроприборов, компьютеров, теле- и радиоаппаратуры, немедленно отключить неисправное оборудование или участок сети до устранения неисправности;

· немедленно сообщать в энергоснабжающую организацию об авариях в системе внутридомового электроснабжения, связанных с от​ключением питающих линий и/или несоблюдением параметров подаю​щейся электрической энергии.

Все работы по устранению неисправностей электрооборудования и электрических сетей должны записываться в специальном оперативном журнале.

Персонал организаций по обслуживанию здания должен быть обеспечен необходимым инструментом, измерительными приборами, основными и дополнительными защитными средствами, а также материалами и запасными комплектующими деталями.

Электроинструмент, применяемый при обслуживании электрообо​рудования, должен иметь номинальное напряжение: для работы в по​мещениях без повышенной опасности не выше 220 В; для работы в помещениях с повышенной опасностью не выше 42 В. 

Электроинструмент на напряжение выше 42 В должен включаться в трехштыревые штепсельные розетки с заземляющим контактом [при их отсутствии корпус электроинструмента должен быть надежно заземлен отдельным заземляющим (зануляющим) проводником].

Техническое обслуживание электроплит должно осуществляться один раз в год. 
4.4.5. Слабые токи
Системы телевидения, телефонной сети и радиовещания проектируется согласно письму от 15.07.2015 г. ООО «Ремстрой ЛТД».

Система телевидения обеспечивает:

прием телевизионного сигнала 19-ти эфирных каналов 

усиление и распределение телевизионного сигнала;

обеспечение всех абонентов отводами абонентских ответвителей.

Разработка документации осуществлена на основании Технического задания и исходных данных, представленных Заказчиком.

Активное распределительное оборудование (усилители) устанавливаются в специальном помещении СС.

Электропитание активного оборудования шкафов осуществлять от сети 220В, 50 Гц, от выделенной группы ВРУ здания по самостоятельным линиям согласно Техническому заданию по электроснабжению. В шкафах активного оборудования предусматривается установка розеток электропитания.

Стойки, металлические кронштейны с изоляторами, антенные устройства, тросы воздушно-кабельных переходов и другие метал​локонструкции оборудования систем электросвязи должны быть присоединены к общей системе молниезщиты здания (Согласно СО 153-34.21.122-2003 п.7.1.18 ) Категория надежности электроснабжения распределительно​го оборудования - не ниже 2-й.

Категория надежности электроснабжения распределительно​го оборудования - не ниже 2-й.

Проект телефонизации МФК выполнен на основа​нии технических условий №б\н ООО «Универсум-бит» на телефонизацию объекта.

Проект Системы телефонной сети предусматривает создание телефонных линий вертикальной разводки и оптического распреде​лительного шкафа (ОРШ), размещаемого на 1-м этаже в помещении СС.

Распределительные коробки ОРК устанавливаются на каждом  этаже в этажном шкафу для сетей СС.

Прокладка распределительно кабеля осуществляется по 1-м этажу в лотках для слаботочных сетей предусмотренных разделом на закладные элементы и в стояках СС.

Радиотрансляционный ввод в здание выполнен кабельным способом.

Прокладка проводов до спуска в стояк СС выполняется в трубе электросварной ГОСТ 10705- 80 наружным диаметром 32 мм.

От БРУСР до радиорозетокРПВ-1 номерах прокладывается провод ПМСВ 2x0.

 Провод ПМСВ 2x0,6 до радиорозетки РПВ-1, установленной в помещениях консьержа и в помещение СС, прокладывается в по тех.подполью в лотках СС и в трубах диаметром 25 мм.

Радиорозетки устанавливаются на стене, на расстоянии не менее 1 м от электророзеток для обеспечения возможности подключения трёхпрограммных громкоговорителей.

Обслуживание и ремонт радиотрансляционной сети, оборудования радиотрансляционных стоек, телевизионных антенн коллективного пользования, а также усилителя коллективных систем приема телевидения должно производиться специализированными организациями.

Организация по обслуживанию здания обязана:


осуществлять наблюдение за сохранностью устройств оборудования радиотрансляционной сети и незамедлительно сообщать в предприятия связи о всех обнаруженных недостатках;

· своевременно ремонтировать части здания, используемые для крепления устройств и оборудования радиотрансляционной сети (несущие балки и др.);

· заблаговременно сообщать в радиотрансляционный узел о плановых работах по ремонту кровли или перекрытий здания и не допускать повреждений устройств оборудования радиотрансляционной се​ти;

· обеспечивать правильную эксплуатацию металлических ограждений крыш, закладных устройств, заземлений радиостоек и по требованию представителя радиотрансляционной сети предъявлять необ​ходимую документацию по данным вопросам;

· давать требуемые справки и сведения о работе радиотрансляционных узлов;

· обеспечивать беспрепятственный допуск работников предприятий связи на крыши и чердачные помещения;

· не разрешать на здании установку устройств рекламы, транспорантов, антенн индивидуального пользования, а также других устройств и оборудования, которые могут нарушать работу радиотрансляционной сети;

· обеспечивать безопасные входы и выходы на крыши к радиостойкам, через чердачные помещения, слуховые окна, люки

· принимать совместно с работниками соответствующих правоохранительных органов меры, исключающие возможность постороннего включения звукоусилительных устройств в радиотрансляционную сеть, мешающую нормальной работе сети, а при обнаружении включения и передачи при этом различной информации (с магнитофона, приемника, проигрывателя и микрофона) принимать экстренные меры для прекра​щения их, одновременно сообщая об этом в радиотрансляционный узел.

4.4.6  Вертикальный транспорт
В здании проектируются лифты грузоподъемностью 3200кг и 630 кг доступный для инвалидов, а также подъемник для инвалидов. Осмотр данных механизмов выполняет лифтер или электромеханик по лифтам в соответствии с документацией по эксплуатации лифта.

Объем и периодичность технического обслуживания лифтов устанавливается изготовителем.

Виды и состав работ по техническому обслуживанию лифтов устанавливаются на основании руководств (инструкций) по эксплуатации изготовителей лифтов.

Аварийно-техническое обслуживание.
Время эвакуации пассажиров из кабины остановившегося лифта не должно превышать 30 минут с момента поступления заявки в аварийную службу специализированной лифтовой организации.

Аварийная служба должна быть укомплектована необходимым количеством электромехаников, с учетом типа и модификации лифта, а также оснащена необходимым автотранспортом, инструментом, приспособлениями и механизмами. Персонал аварийной службы должен быть обучен проведению работ на соответствующих типах лифтов. Капитальный ремонт лифта не входит в состав работ по техническому обслуживанию лифта и проводится специализированной лифтовой организацией.

Срок проведения капитального ремонта лифта, должен планироваться совместно с организацией, осуществляющей техническое обслуживание и ремонт данного лифта.

В целях обеспечения безопасности находящегося в эксплуатации лифта собственник здания заключает договор со специализированной организацией : 

· для постановки на учет вновь смонтированного, модернизированного или заменённого лифта, предоставляет в государственный орган контроля (надзора) информацию о владельце лифта (наименование, почтовый адрес и телефон организации), адрес установки лифта и копии декларации о соответствии лифта требованиям технического регламента о безопасности лифтов, в срок не превышающий 10 дней со дня ввода лифта в эксплуатацию;

· обеспечивает организацию проведения оценки соответствия лифта и вывод лифта из эксплуатации при истечении назначенного срока службы;

· обеспечивает организацию выполнения рекомендаций выданных при оценке соответствия;

· обеспечивает организацию выполнения предписаний органов государственного контроля (надзора), их должностных лиц в соответствии с предоставленными им полномочиями;

Оценка соответствия лифта в период эксплуатации.
Орган по сертификации, с областью аккредитации «Оценка соответствия лифтов находящихся в эксплуатации», осуществляет оценку соответствия лифта в форме:

а)
периодического технического освидетельствования не реже 1 раза в 12 календарных месяцев;

· б)
частичного технического освидетельствования в случае замены следующих узлов и механизмов:

· устройства безопасности лифта;

· системы управления лифта;

· подъемного механизма, тягового элемента, канатоведущего шкива или барабана трения лифта с электрическим приводом; 
· гидроагрегата, гидроцилиндра, трубопровода лифта с гидравлическим приводом;

· несущих (ответственных) металлоконструкций кабины, противовеса (уравновешивающего устройства кабины);

Оценка соответствия лифта осуществляется в соответствии с разделами 17, 19 технического регламента «О безопасности лифтов» и ГОСТ Р 53783.

Орган по сертификации, с областью аккредитации «Оценка соответствия лифтов, отработавших назначенный срок службы», осуществляет оценку соответствия в форме обследования лифта с выдачей заключения, содержащего обоснованные выводы об условиях возможного продления срока безопасной эксплуатации лифта и рекомендации по модернизации или замене лифта. Оценка соответствия лифта осуществляется в соответствии с разделом 18 технического регламента «О безопасности лифтов» и ГОСТ Р 53783.

Органы по сертификации направляют информацию о результатах оценки соответствия, в аналитический центр организаций по оценке соответствия, уполномоченный Национальным союзом лифтовых саморегулируемых организаций для ведения реестра с целью обобщения данных, анализа информации и последующей выработки мер по безопасной эксплуатации лифтов.

Требования к организации диспетчерского контроля за работой лифта.
Устройство диспетчерского контроля за работой лифта, должно, обеспечивать:

· двухстороннюю переговорную связь между диспетчерским пунктом и кабиной и крышей кабины, диспетчерским пунктом и машинным помещением, диспетчерским пунктом и основным а_
· посадочным этажом (при необходимости), а также звуковую сигнализацию о вызове диспетчера на связь;

· сигнализацию об открытии дверей шахты при отсутствии кабины на этаже, в режиме нормальной работы;

· сигнализацию о срабатывании электрических устройств безопасности;

· сигнализацию об открытии дверей машинного (блочного) помещения или шкафов управления, расположенных вне машинного помещения (для лифтов без машинного помещения).

Энергоснабжение оборудования систем диспетчерского контроля за работой лифтов должно осуществляться независимо от энергоснабжения лифта. При прекращении энергоснабжения оборудования систем диспетчерского контроля, владелец оборудования системы диспетчерского контроля должен обеспечить наличие средств для функционирования системы не менее 1 часа.

4.4.6. Решения по подсистемам комплексной безопасности объекта в соответствии с СП 132.13330.2011.
Территория проектируемого объекта  имеет наружное ограждение. Для предотвращения постороннего проникновения в проектируемое здание предусматривается следующее:

1. Предусматривается система охранной сигнализации на базе оборудования «НПО«Болид».

Системой охранной сигнализации оборудованы:

· входы;

· технические помещения (машинные помещения лифтов, насосные,

· электрощитовые, вентиляционные);

· серверная;

· кабельные стояки.

2. Систему охранной сигнализации обеспечить электроснабжением по 1 категории ПУЭ и установкой источников бесперебойного электропитания.

3. Заземление и зануление электроприемников выполнить в соответствии с ПУЭ.

4. Предусматривается видеонаблюдение входных групп здания, и прочих ответственных зон здания.

5. Проектируемый объект оснащается тревожной кнопкой экстренного вызова с выводом сигнала во вневедомственную охрану округа.

При возникновении нештатной ситуации, принятые средства безопасности дают возможность оперативно связаться со службами МВД.

6. Согласно СП 132.13330.2011 «Обеспечение антитеррористической деятельности» проектируемое здание Гаража-стоянки по квалификации объектов по значимости относится к 2 классу. Принятые проектные решения по предотвращению постороннего вмешательства в деятельность объекта обеспечивает безопасность объекта 2 класса значимости от террористических актов.

Техническое обслуживание систем охранной сигнализации проводится специализированной организацией согласно заключенного с Заказчиком договора по планово-предупредительной работе.

Основным назначением технического обслуживания является выполнение регламентных работ, направленных на поддержание систем в рабочем состоянии, предупреждению возможных неисправностей и преждевременного выхода из строя составляющих приборов и элементов, а также проведение периодических испытаний систем на работоспособность.

Структура технического обслуживания и ремонта включает в себя следующие виды работ:

· техническое обслуживание;

· плановый текущий ремонт;

· плановый капитальный ремонт;

· неплановый ремонт.

К техническому обслуживанию относится наблюдение за плановой работой систем, устранение обнаруженных дефектов, регулировка, настройка, опробование и проверка.

В объем текущего ремонта входит частичная разборка, замена или ремонт проводов и кабельных линий. Производятся замеры и испытания оборудования и устранение обнаруженных дефектов.

В объем капитального ремонта, кроме работ, предусмотренных текущим ремонтом, входит замена изношенных элементов и улучшение эксплуатационных возможностей оборудования.

Неплановый ремонт выполняется в объеме текущего или капитального ремонта и производится после пожара, аварии, вызванной неудовлетворительной эксплуатацией оборудования или для предотвращения её. Техническое обслуживание, ремонт, проведение испытаний предусматривается согласно разрабатываемых графиков годового технического обслуживания и регламентов выполняемых работ. Указанные работы обслуживания и ремонта выполняются на основании заключаемого договора со специализированной организации, имеющей лицензию на право проведения указанных видов работ.

4.4.7. Сведения о наличии и размещении резервов материальных средств для ликвидации последствий аварий на проектируемом объекте.
В соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 10 ноября 1996 г. N 1340 для ликвидации чрезвычайных ситуаций создаются объектовые резервы материальных ресурсов решением администраций предприятий, учреждений и организаций.

Создание резервов материальных средств для ликвидации последствий аварий на проектируемом объекте возложено на руководителя организации собственника или на эксплуатирующую организацию по договору. Номенклатура и объемы резервов материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций, а также контроль за созданием, хранением, использованием и восполнением указанных резервов ус​танавливаются создавшим их органом.

Для оказания медицинской помощи пострадавшим при локализации чрезвычайной ситуации используются имеющиеся медицинские средства .

Для локализации аварий на внутренних инженерных сетях проектируемого здания должен быть предусмотрен текущий запас расходных материалов. Хранение шанцевого инструмента (лопаты, ведра, ломы и др.) предусмотрено в помещении уборочного инвентаря. Кроме того, в качестве подручных средств для локализации ЧС может использоваться уборочно-хозяйственный инвентарь (вёдра, веники, ветошь, щётки, порошки). Хранение других материальных средств для ликвидации последствий аварий (кроме средств для тушения пожаров) на объекте не предусматривается.

При ликвидации химических авариях, связанных с выбросом хлора и аммиака, работники проектируемого здания в качестве СИЗ могут использовать противогазы, респираторы. У работающего персонала указанные средства должны храниться на рабочих местах.
5. ПРИЛОЖЕНИЯ
Приложение 5.1.

ПЕРЕЧЕНЬ РАБОТ по содержанию здания

А.
Работы, выполняемые при проведении технических осмотров и обходов отдельных элементов и помещений здания.

1. Устранение незначительных неисправностей в системах водопровода и канализации (смена прокладок в водопроводных кранах, уп​лотнение сгонов, устранение засоров, регулировка смывных бачков, крепление санитарно-технических приборов, прочистка сифонов, при​тирка пробочных кранов в смесителях, набивка сальников, смена поплавка-шара, замена резиновых прокладок у колокола и шарового клапана, установка ограничителей - дроссельных шайб, очистка бачка от известковых отложений и др.).

2. Устранение незначительных неисправностей в системах центрального отопления и горячего водоснабжения (регулировка трехходовых кранов, набивка сальников, мелкий ремонт теплоизоляции, устранение течи в трубопроводах, приборах и арматуре; разборка, осмотр и очистка грязевиков воздухосборников, вантозов, компенсаторов, регули​рующих кранов, вентилей, задвижек; очистка от накипи запорной арма​туры и др.).

3. Устранение незначительных неисправностей электротехничеких устройств (протирка электролампочек, смена перегоревших электролампочек в помещениях общественного пользования, смена и ремонт штепсельных розеток и выключателей, мелкий ремонт электропроводки и др.).

4. Прочистка канализационного лежака.

5. Проверка исправности канализационных вытяжек.

6. Проверка наличия тяги в дымовентиляционных каналах. 

7. Мелкий ремонт электроустановочных изделий.

8. Проверка заземления оболочки электрокабеля, замеры сопротивления изоляции проводов.

9. Осмотр пожарной сигнализации и средств тушения в здании.

Б. Работы, выполняемые при подготовке здания к эксплуатации в весенне-летний период

1. Укрепление водосточных труб, колен и воронок.

2. Расконсервирование и ремонт поливочной системы.

3. Снятие пружин на входных дверях.

4. Консервация системы центрального отопления.

5. Ремонт оборудования детских и спортивных площадок.

6. Ремонт просевших отмосток.

7. Устройство дополнительной сети поливочных систем.

8. Укрепление флагодержателей.

В.
Работы, выполняемые при подготовке помещений к эксплуа​тации в осенне-зимний период

1. Утепление оконных и балконных проемов.

2. Замена разбитых стекол окон и балконных дверей.

3. Утепление входных дверей в квартиры.

4. Утепление трубопроводов в чердачных и подвальных помеще​ниях.

6. Укрепление и ремонт парапетных ограждений.

7. Проверка исправности слуховых окон и жалюзи.

8. Изготовление новых или ремонт существующих ходовых досок и переходных мостиков на чердаках.

9. Ремонт, регулировка и испытание систем центрального ото​пления.

10. Утепление бойлеров.

11. Утепление и прочистка дымовентиляционных каналов.

12. Замена разбитых стекол окон и дверей вспомогательных по​мещений.

13. Консервация поливочных систем.

14. Укрепление флагодержателей.

15. Проверка состояния продухов в цоколях зданий.

16. Ремонт и утепление наружных водоразборных кранов и коло​нок.

17. Поставка доводчиков на входных дверях.

18. Ремонт и укрепление входных дверей.

Г. Работы, выполняемые при проведении частичных осмотров

1. Промазка суриковой замазкой или другой мастикой гребней и свищей в местах протечек кровли.

2. Проверка наличия тяги в дымовых и вентиляционных каналах и газоходах.

3. Смена прокладок в водопроводных кранах.

4. Уплотнение сгонов.

5. Прочистка внутренней канализации. 

6. Прочистка сифонов. 

7. Регулировка смывного бачка.

8. Притирка пробочного крана в смесителе.

9. Регулировка и ремонт трехходового крана.

10. Укрепление расшатавшихся сантехприборов в местах их при​соединения к трубопроводу.

11. Набивка сальников в вентилях, кранах, задвижках.

12. Укрепление трубопроводов.

13. Проверка канализационных вытяжек.

14. Мелкий ремонт изоляции.

15. Проветривание колодцев.

16. Протирка электролампочек, смена перегоревших электро​лампочек в лестничных клетках, технических подпольях и чердаках.

17. Устранение мелких неисправностей электропроводки.

18. Смена (исправление) штепсельных розеток и выключателей.

Д. Прочие работы

1. Регулировка и наладка систем центрального отопления.

2. То же вентиляции.

3. Промывка и опрессовка системы центрального отопления.

4. Очистка и промывка водопроводных кранов.

5. Регулировка и наладка систем автоматического управления инженерным оборудованием.

6. Подготовка зданий к праздникам.

7. Озеленение территории.

8. Удаление с крыш снега и наледей. Очистка кровли от мусора, грязи, листьев.

9. Уборка и очистка придомовой территории.

10. Уборка основных, подсобных и вспомогательных помещений.

11. Мытье окон, полов, лестничных маршей, площадок, стен, удаление пыли и т.д. в лестничных клетках.

12. Удаление мусора из здания и его вывозка.

13. Очистка и промывка стволов мусоропровода и их загрузочных клапанов.

14. Поливка тротуаров и замощенной территории.

Главный инженер проекта                                И.Л. Ярмак
Графическая часть
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