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Монолитное железобетонное перекрытие
 на отм. 16.700, 16.540

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

А

Б

В

Г

Д

Е

Ж

И

К

Л

М

Н

12 13 14 15 16

5400 7200 5400 5400 7200 5400 5400 7200 5400 5400 7200 5400 5400 7200 5400

60
00

60
00

60
00

60
00

60
00

60
00

60
00

60
00

60
00

60
00

60
00

66
00

0

36000 54000

90000

8 8

8

8

по

по

8

8

по

по

8

8

по

по

8

8

по

по

8 8по по

8

8

по

по

20
0

200

20
0

200

Нижнее армирование
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Деталь устройства стыков внахлестку

40d >500 40d

из стержней    Ø 16 АIII. Стыки арматуры выполнять
в зоне опор вразбежку, расстояние в плане между стыками
должно быть не менее 500мм, длина нахлеста 40d 
 (см. деталь). В одном сечении стыковать не более 50% 
арматуры. При стыковке нижней арматуры в пролете,между 
опорами, допускается увеличить относительное количество
стыкуемой арматуры до100%, принимая длину перепуска.

 Нижнюю арматуру выполнять в виде арматурной сетки 

равным 66d.
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Монолитное железобетонное перекрытие на отм. 16.700,16.540
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